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      V ÁL L AL KO ZÁ S I  S ZE R ZŐD É S 

2 .  R É S ZA J Á NL A T  

( S ZE R ZŐ DÉ S TE R VE ZE T)  

 

 

amely létrejött egyrészről a  

 

Név:  Békéscsabai Szakképzési Centrum 

Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.   

Képviseli: Uhljár Erik Róbert kancellár  

Levelezési címe:  5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.  

Számlavezető pénzintézete:  Magyar Államkincstár 

Számlaszáma:  10026005-00335443-000000000  

Számlázási cím:  5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.  

Adószáma:  15831835-2-04  

mint Megrendelő (a továbbiakban: megrendelő) 

 

másrészről a 

Név: * nyertes ajánlattevő adatai 

Cím: * nyertes ajánlattevő adatai 

Képviseli: * nyertes ajánlattevő adatai 

Levelezési címe: * nyertes ajánlattevő adatai 

Számlavezető pénzintézete: * nyertes ajánlattevő adatai 

Számlaszáma: * nyertes ajánlattevő adatai 

Számlázási címe: * nyertes ajánlattevő adatai 

Adószáma: * nyertes ajánlattevő adatai 

Nyilvántartó cégbíróság neve: * nyertes ajánlattevő adatai 

Cégjegyzékszám: * nyertes ajánlattevő adatai 

[Ajánlattevő által kitöltendő.] 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) 

(a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között az alábbiak szerint: 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. 

§ (1) bekezdése alapján „Rendészeti Tanműhely felújítása és rendészeti gyakorlópálya 

kiépítés a BSZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnázium 

Kollégiumában vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le. 

Vállalkozó érvényes árajánlatot nyújtott be, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó 

ajánlattevőként került kiválasztásra, amely alapján a megrendelő a vállalkozót nevezte meg az 

eljárás nyerteseként az 2. részajánlat vonatkozásában. 

1. Szerződéses okmányok: 

Szerződő felek teljes megállapodását jelen szerződés, a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő 

tájékoztatás-kérésre adott Ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő tájékoztatási igény 

felmerült), a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum, 
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illetve a vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma (a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel) tartalmazza a 2. részajánlat vonatkozásában.  

2. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 

2.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést a Kbt. 131. § rendelkezései alapján a fent 

hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.  

A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésnek 

tartalmaznia kell – az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel – a nyertes 

ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel megrendelő a legjobb ár-érték arányú ajánlatot 

tevő vállalkozóval köti meg a szerződést. 

2.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy a 

vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

2.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Szerződő felek rögzítik, hogy a 

vállalkozó jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 

a megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

2.4. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve a Szerződő felek rögzítik, hogy a 

megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon -, ha 

a) a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Megrendelő felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - jelen szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  

b) a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-

ban foglaltaknak; vagy  

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés semmis.  

Megrendelő köteles jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a vállalkozó tekintetében 

a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

2.5. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a 

vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 

ellenértékére jogosult. 

2.6. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Szerződő felek megállapodnak, hogy a külföldi 

adóilletőségű vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 
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az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

2.7. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette a 

közbeszerzési eljárás előkészítése során. 

2.8. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. §-tól a 142. §-ig terjedő rendelkezések 

értelemszerűen irányadóak. 

2.9. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. §-a irányadó. Szerződő felek rögzítik, hogy a 

csekély jelentőségű adminisztrációs változások (székhely, telephely, adószám, 

cégjegyzékszám, képviselő személyének, adatainak megváltozása) nem eredményezik a Kbt. 

141. §-a szerinti szerződésmódosítást. 

2.10. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a 

közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek 

tiszteletben tartásával (Kbt. 2. §) kell eljárni. 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. Jelen szerződés alapján vállalkozó feladata a közbeszerzési eljárás során, különösen a 

dokumentáció Műszaki Leírásában (a továbbiakban: Műszaki Leírás) meghatározott 

kivitelezési munkák teljes körű végrehajtása (a továbbiakban: munka) a jelen szerződésben 

meghatározott díjért. 

2. Amennyiben a teljesítés során a Szerződő felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki 

tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy a vállalkozó köteles megrendelőt haladéktalanul írásban 

tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. Amennyiben a vállalkozó úgy ítéli 

meg, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeihez képest többlet megrendelői igény merül 

fel, úgy köteles ezt a konkrét igény teljesítését megelőzően jelezni a megrendelő számára. A 

többletigények kapcsán a Szerződő felek a Kbt. alkalmazásával kötelesek eljárni, az adott 

kérdést a szerződés teljesítésétől elválasztva kötelesek kezelni. Amennyiben a vállalkozó 

álláspontja az, hogy az adott kérdés a teljesítést (határidőben, vagy ellenértékben) érinti, úgy 

köteles észszerű időben írásban megindokolni azt, hogy:  

- az adott kérdés miért nem tartozik a II. 3. pontban foglaltak alá, valamint  

- az adott kérdés eldöntése előfeltétele-e a további teljesítésének. 

Megrendelő észszerű határidőben köteles saját álláspontját közölni a vállalkozóval. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a megrendelő külön erre vonatkozó jóváhagyása nélkül is 

köteles vállalkozó elvégezni az illetékes építésfelügyeleti hatóság által előírt módosításokat. 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy kész és képes a megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes 

körű és gondos teljesítésre. Vállalkozó köteles minden olyan tevékenységet ellátni, 

feladatvégzést kifejteni, amely a közbeszerzési eljárás során tett érdemi vállalásainak és 

kijelentéseinek teljesítéséhez és a megrendelői cél teljesítéséhez szükséges.  

4. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül 

hat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési 

készségére, illetve képességére.  

Vállalkozó vállalja a szerződés teljesítésének időtartamából legalább 1 hónapig … fő (ez 

ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki) hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását 
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munkaszerződéssel vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra aláírt szerződéssel, 

melyet hiteltérdemlő módon igazolnia kell. A vállalás be nem tartása súlyos 

szerződésszegésnek minősül. Ennek teljesülését a teljesítés során Megrendelő fokozottan 

ellenőrzi.  

 

Vállalás esetén a hátrányos helyzetű munkavállaló neve és az ellátandó feladat:…………….. 

 

III. A TELJESÍTÉS IDEJE ÉS A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. A munkaterület átadása: 

Megrendelő az építési munkaterületet a vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas 

állapotban köteles átadni, jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül, melynek 

megtörténtét Szerződő felek építési naplóban/jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Megrendelő 

köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni a vállalkozóval a munkahely 

munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait, szabályzatait.  

2. Teljesítési véghatáridő:  

A kivitelezési munkák befejezése (teljesítés kötbérterhes véghatárideje): a szerződéskötéstől 

számított 6 hónap. A műszaki átadás-átvételi eljárásnak eddig le kell zárulnia.  

3. Akadályközlés: 

Vállalkozó köteles a megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével 

minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, 

vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az 

akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a megrendelő 

késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti.  

4. Előteljesítés: 

Szerződő felek rögzítik, hogy vállalkozó előteljesítésre jogosult.  

5. Megrendelő késedelme: 

Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos 

késedelmének jogkövetkezményeként Szerződő felek a vállalkozó részére nyitva álló teljesítési 

határidő meghosszabbítását kötik ki, melynek során figyelemmel kell lenni a Kbt. 141. § 

szerinti szerződésmódosítás szabályaira. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a 

megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik a szerződés módosítás 

eredményeként. Megrendelői késedelem esetén a vállalkozó köteles a megrendelővel 

egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni a megrendelővel. Szerződő felek az 

egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét fél aláír, és ez képezi a 

szerződésmódosítás jogalapját. 

 

IV. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 

 

1. Teljesítés helye: Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és 

Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma, 5600 Békéscsaba, Trefort u.2. 
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2.Munkaterület:  
2.1. A vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi munkaterületet és a munkakörülményeket 

teljeskörűen megismerte, azt jelen szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a 

megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában 

megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési 

eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt 

olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a 

vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősség alól, amelyek jelen szerződés 

alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 

2.2. A vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas 

kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal tanulmányozta a közbeszerzési eljárás 

feltételeit, és jelen szerződést ezek ismeretében köti meg. 

Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra, amennyiben a vállalkozó hibás 

vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek merülnének fel a teljesítés során. 

3. Teljesítés elősegítése:  

Megrendelő megteszi mindazon munkáltatói intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy 

a megrendelő kapcsolattartója a szerződés teljesítése során a vállalkozó rendelkezésére álljon, 

vele együttműködjön. Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozó a teljesítési határidők 

elmulasztását utólagosan nem mentheti ki pusztán arra hivatkozással, hogy a megrendelő 

kapcsolattartójának nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága. Ha a megrendelő 

kapcsolattartója nem működik együtt a vállalkozóval, akkor a vállalkozó köteles ezt 

haladéktalanul írásban jelezni a megrendelő felé. 

Ha a vállalkozó e kötelezettségét elmulasztja, a határidő elmulasztását nem mentheti ki a 

fentiekre hivatkozással. 

Amennyiben azonban – a megrendelő együttműködési kötelezettségére tekintettel – a 

vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségének eleget tett, a megrendelő viszont a 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg vagy késedelmesen teszi meg és a vállalkozó emiatt 

nem tudja szerződésszerű feladatait határidőben elvégezni, úgy az ilyen késedelemből eredő 

kárért a vállalkozó nem felel. 

Megrendelő felhívja a vállalkozó figyelmét, hogy a kivitelezési munkálatokat működő 

épületben a tevékenység zavarása nélkül kell megvalósítani. 

4. Ellenőrzés: 

Megrendelő jogosult a vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt munka ellátásával 

kapcsolatos tevékenységét ellenőrizni olyan módon, hogy a vállalkozó teljesítését megrendelő 

ezirányú tevékenysége ne akadályozza. 

5. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása: 

Vállalkozó köteles a megrendelő által adott valamennyi, jelen vállalkozási szerződésben 

szabályozott témában kiadott utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági 

rendelkezés megsértésére, vagy az élet és vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) 

veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a vállalkozó az 

utasítás teljesítését. Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítására a vállalkozó köteles a 

megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul 

írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja a megrendelő az utasítást, úgy 

köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja a 

vállalkozó. Ebben az esetben azonban a célszerűtlen, szakszerűtlen utasításból adódó minden 
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következmény a megrendelőt terheli. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a vállalkozó 

munkájának megszervezésére, a teljesítést nem tehetik terhesebbé a vállalkozó számára.  

6. Teljesítés módja:  

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenységét egy működő intézmény rendjére figyelemmel 

kell végeznie, vállalkozó a teljesítés szervezése, ütemezése kapcsán erre a körülményre kiemelt 

figyelmet fordít.  

7. Teljesítés szerződésszerűsége:  

Megrendelő szerződésszerűnek tekinti a vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre 

biztosított határidőben vállalkozó a munkát hiánytalanul, a szerződéses okmányokban 

meghatározott követelményeknek megfelelően ellátta. Szerződő felek hangsúlyozzák, hogy a 

megrendelő nem minősül szakvállalatnak a szerződés tárgya vonatkozásában, ezért 

megrendelőtől nem elvárható, hogy észlelje a hozzá nem értő által fel nem ismerhető hibákat, 

valamint, hogy az észlelt hibákat, hiányosságokat teljes szakszerűséggel és pontossággal 

megjelölje. 

8. Felelős műszaki vezető: 

A vállalkozó felelős műszaki vezetője:  

 

Név: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő 

 

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezetők a kötelezettségeiket a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban teljesítsék. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, 

megtagadást, utasítást, értesítést a vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, 

amikor azokat a felelős műszaki vezető átvette a megrendelőtől.  

9. Megrendelő részéről a vállalkozó részére utasításokat adó és az elektronikus építési naplóba 

történő bejegyzésekre jogosult személyek a következők: 

 

Név: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő 

E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő 

 

Megrendelő építési műszaki ellenőre: 

Név: Schnider György 

Cím: 5553 Kondoros, Zrínyi utca 7. 

Telefon:…………………………….. 

Fax: - 

E-mail: ……………………………..  

 

10. Szerződő felek rögzítik, hogy elektronikus építési napló vezetése kötelező. Az építési napló 

vezetésének szabályozását Szerződő felek a vonatkozó jogszabályokkal egyezően 

szabályozzák. 
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11. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, 

felvonulási létesítmények építése és karbantartása a vállalkozó feladatát és költségét képezi. 

12. Átadás-átvétel: 

Vállalkozó köteles a megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (készre-jelentés).  

Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési 

tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A 

műszaki átadás-átvételi eljárást a készre-jelentés megrendelő általi kézhezvételét követő 5 

napon belül kell megkezdeni. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Szerződő felek között 

létrejött szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban 

előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul 

megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb 

követelményeknek, jellemzőknek. 

A műszaki átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 10 naptári nap áll 

rendelkezésre.  

A műszaki átadás-átvételi eljárásokról három eredeti példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A jegyzőkönyv egy-egy példánya megrendelőt és vállalkozót illeti, illetve egy példány az 

elektronikus építési napló mellékletét képezi. 

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, 

így különösen 

a) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

b) megrendelő észrevételeit, 

c) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, 

hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-

átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv, vagy 

hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

d) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

e) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

f) a megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az épületet, 

g) a megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására, vagy árengedményt 

kér, és 

h) a résztvevők által megbízott személyek aláírását. 

Ha a megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért 

felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv, vagy hibajegyzék is készült, 

akkor azt a vállalkozónak alá kell írnia. 

A vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok 

kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó 

teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek. 

Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően javasolja a megrendelőnek a 

teljesítésigazolás kiállítását az elvégzett kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, 

mennyiségéről és minőségéről, a vállalkozói készültségjelentés figyelembevételével, és ez 

alapján javaslatot tesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára. 
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Megrendelő a munka műszaki átadás-átvételét követően a teljesítésigazolás alapján kiállított 

számla ellenértékét fizeti ki a vállalkozónak. 

13. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű 

használatot befolyásoló hiba vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra 

alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a kivitelezéssel érintett 

ingatlan zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során ezen ingatlan 

használata balesetveszéllyel járna. 

Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibája miatt, amely illetve amelynek kijavítása 

vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

14. Többletmunka és pótmunka: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunka és a többletmunka fogalmát az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) és f) pontja alapján értelmezik. 

Ez alapján: 

„e) többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 

dokumentációban kimutathatóan meglévő, a vállalkozó kivitelező által készített árazott 

tételes költségvetésben szereplő tétel, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki 

szükségességből növekszik, 

f) pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, előre nem 

látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel.” 

Szerződő felek rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás 

keretében kötött szerződésre vonatkozó előírások megtartása mellett kerülhet sor. A vállalkozó 

köteles elvégezni a felmerülő többletmunkákat, megrendelő írásos jóváhagyását követően. A 

többletmunka ellenértéke külön nem számolható el, tekintettel arra, hogy a jelen szerződés 

átalányáras vállalkozói díjat tartalmaz, és a vállalkozó a vállalkozói díjat az esetlegesen 

felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, megrendelő pedig erre tekintettel 

fogadta el. Megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával 

kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésnek időpontjában nem volt 

előrelátható.  

Szerződő felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy pótmunka elrendelése az építési naplóban 

nem lehetséges érvényesen. Az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését a vállalkozó 

megtagadhatja. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát a vállalkozó mégis 

elvégzi, úgy e körben a vállalkozó saját felelősségére jár el. Szerződő felek jelen szerződés 

aláírásával megállapodnak abban, hogy vállalkozó csak a jogalap nélküli gazdagodás szabálya 

szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája elszámolására.  

15. Megrendelő köteles az építési napló adatai alapján ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése 

során a vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak 

megfelelő alvállalkozó vesz csak részt. 

16. A jelen szerződés szerint pótmunka a 14. pontban foglaltak figyelembe vételével a 

tervdokumentációkban, illetve egyéb szerződéses dokumentációban nem szereplő, a szerződés 

szerinti szolgáltatások körén túlmenően felmerülő munka, amelyet a megrendelő írásban 

megrendel. Az elrendelt pótmunka tételes felmérési napló alapján számolható el a tételes 

költségvetésben szereplő egységárakon. Költségvetésben nem szereplő tétel esetén a 

megrendelő által előterjesztett és a vállalkozóval írásban közölt pótmunka-igényre a vállalkozó 

annak közlésétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles árajánlatot tenni, amelyet a 

megrendelő hagy jóvá előzetesen, írásban. Amennyiben az adott pótmunka ellenértéke nem 
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számítható ki az ajánlati ár részletezése alapján a vonatkozó adatok hiányában, a pótmunka díját 

a Szerződő felek figyelemmel a Kbt. 141. §-ára is, kölcsönös megegyezéssel állapítják meg. 

A jóváhagyást megelőzően vállalkozó részéről a pótmunkával kapcsolatos semmilyen 

kötelezettség nem vállalható. Ennek megszegése esetén a költség megrendelőre nem hárítható 

át, a jelen szerződés szerinti írásbeli jóváhagyás hiányában elvégzett pótmunka után a 

vállalkozó sem vállalkozói díjra, sem egyéb más jogcímen költségei megtérítésére, illetve 

határidő-hosszabbításra nem jogosult. 

Vállalkozó kijelenti, hogy:  

• megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott tervek tartalmát, és az abban 

foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;  

• a többletmunka kockázatát magára vállalja;  

•  a rendelkezésére bocsátott tervek alapján az építési beruházást szerződésszerűen, teljes-

körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó 

jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;  

•  a dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri; 

• ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljeskörűen és hiánytalanul vállalkozik a 

szerződés tárgyának a megvalósítására;  

•  a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül elvégzi, annak 

ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra.  

A Szerződő felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák 

meg:  

• vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának 

megfeleltethető tételt,  

•   vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő igénybevételével.  

 

V. SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK 

 

1.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj, a szerződés minden vállalkozói 

feltételének teljesítése mellett a megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített 

műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a 

költségvetés vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól. 

2.Vállalkozó kijelenti, hogy a megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a 

vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a 

közbeszerzési eljárás során. 

3. A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes anyag-, 

berendezés és szállítási költséget, a bér- és a járulékos költségeket, továbbá mindazon költséget 

és díjat, amely a szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, szabályos és határidőben 

történő teljesítéséhez és beüzemeléséhez, a műszaki megvalósításhoz kapcsolódó hitelesítéshez 

szükséges, ezért a vállalkozó a megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. 

4. A vállalkozói díj összege:   

nettó……………………..,- Ft, + 27% Áfa, azaz ……………………..,- Ft,  azaz bruttó 

……………………...,- Ft, azaz ……………………………. Forint 
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 [Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

5. A beszerzés tárgyát képező építési beruházás nem engedélyköteles építési tevékenység, ezért 

a számlázás a számviteli, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően nem a „fordított ÁFA” 

szabályai szerint történik. 

 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, 

a megrendelő műszaki ellenőre által kibocsátott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló 

teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani. A számla mellékletét 

képezik az azt alátámasztó számlarészletező és az átláthatósági nyilatkozat. Ajánlatkérő 

részszámlázási lehetőséget nem biztosít. 

 

2. A vállalkozói díj kifizetésére 100% teljesítésnél a végszámla alapján, sikeres műszaki átadás-

átvételt követően kerülhet sor. A vállalkozó az előleg és a végszámla benyújtására jogosult. A 

végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes műszaki átadás-átvétel és a kivitelező 

által szolgáltatandó dokumentáció hiánytalan átadása. A végszámla a hiánypótlásmentes 

műszaki átadás-átvétel lezártát követően nyújtható be. A számla benyújtása és kifizetése az 

ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott eljárási rend szerint csak a műszaki 

ellenőr és a felelős műszaki vezető által közös nyilatkozatban igazolt és elfogadott teljesítések 

igazolása után lehetséges, mely nyilatkozat tartalmazza a beruházás adott készültségi fokát és 

az abban elvégzett munkanemeket.  

Előleg:  

Vállalkozó jelen szerződés nettó összegének, azaz […] forint 5 %-ának megfelelő összeg, azaz 

[…] forint előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleget a vállalkozó – az előlegbekérő 

okirat benyújtásával – közvetlenül a megrendelőtől igényelheti.  

Az előleg egy részletben kerül levonásra a végszámla összegéből egyenlő arányban. 

Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a irányadó.  

3. Vállalkozó a számlákat a kiállított teljesítésigazolások alapján, magyar forintban (HUF) 

állítja ki.  

A teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Uhljár Erik Róbert kancellár 

 

4.  Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 31. §-a alapján az ellenszolgáltatás 

kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását 

követően kerülhet sor.  

5.Ha a megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlákkal összefüggésben, úgy a 

megrendelő köteles a kifogásolt számlát az átvételt követő 10 napon belül visszajuttatni a 

vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi 

befogadásától kell számítani. 

6. A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. 

Beszerzés forrása: „Szakképzési centrumok tagintézményeiben a szakmai képzési célt szolgáló 

eszköz-és infrastruktúrafejlesztés a Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére” elnevezésű 
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támogatási program, az innovációs és technológiai miniszter 9/2018. NFA KA ITM számú 

döntése szerint. Támogatás intenzitása: 100%. 

7. A számlák tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései, a 

támogatás hatályos útmutatója, a projekt támogatási szerződése és azok mellékletei az 

irányadóak. 

8. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik 

utófinanszírozással, a teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla megrendelő általi 

kézhezvételét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(10) bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.  

Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 32/A.-32/B §-ai szerint történik a jelen szerződésben szereplő ellenérték 

kifizetése.  

9. Megrendelői késedelem:  

Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére 

köteles. 

 

VII. SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK, KÖTBÉREK 

 

A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, 

ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. A vállalkozó az alábbi szerződést 

biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles. 

1. Késedelmi kötbér:  

Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítési határidőt, a 

megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. Mértéke: 1 % /naptári nap, alapja: a késedelemmel 

érintett tevékenység teljes nettó ellenszolgáltatásának az összege, maximális mértéke: 15 %. A 

kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a 

vállalkozási szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon. 

2. Meghiúsulási kötbér: 

Jelen szerződés vállalkozónak felróható okból bekövetkező meghiúsulása esetén a megrendelőt 

meghiúsulási kötbér illeti meg, mértéke: 30%, alapja: a meghiúsulással érintett tevékenység 

nettó ellenszolgáltatásának az összege. 

3. Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért megrendelő vállalkozóval 

szemben nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés 

a vállalkozónak, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható 

fel. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész műszaki 

ellenőr által megállapított nettó értékének 1 %-a. 

Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 

6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. 

A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem 

érvényesíthet szavatossági igényt.  
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Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető. 

4. Kötbérrel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 

Amennyiben a vállalkozó a megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 

írásban megtenni. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert 

kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni, 

valamint amennyiben a megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt 

jogosult a vállalkozó felé tovább hárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa 

szerződésszegéssel, vagy szerződésen kívül okozott és a megrendelő partnerei és ügyfelei által 

jogosultan a megrendelőre hárított kárt. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót 

a teljesítés alól. A késedelmi kötbér számítása során minden megkezdett óra egész órának 

számít (egy nap= 24 óra). 

A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent 

joglemondást a megrendelő részéről. 

5. Vállalkozó alvállalkozókkal kötött szerződéseiben kikötött biztosítékok: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján 

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 

legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő 

biztosítékot köthet ki.  

6. Felelősségbiztosítás: 

Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (All risk típusú) 

felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 

megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 1 000 000 Ft/kár és 3 000 000 Ft/év 

mértékű felelősségbiztosítás. 

A felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés szerinti munka időtartamára kell vonatkoznia. 

Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a 

felelősségbiztosítással. 

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles megrendelő részére bemutatni a 

felelősségbiztosítási szerződés és a díjfizetési igazolás eredeti példányát, egy-egy másolati 

példányt pedig köteles átadni megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a megrendelő 

vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és megrendelő 

megtagadhatja a munkaterület vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen 

elteltét követően megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

7. Szakember:  

Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlatában bemutatott szakember(eke)t a teljesítésbe bevonja. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában bemutatott szakember(ek) helyett csak a Kbt. 

138. § (2) és (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén vonhat be más szakembereket 

a teljesítésbe. Vállalkozó ajánlatában a lenti szakmai tapasztaltok kerültek értékelésre: 
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Szaktudás 

Szakmai tapasztalat 

(szakember értékelési részszempont alá 

eső, szakmai tapasztalata hónapokban) 

Szerződés teljesítésébe bevonni 

kívánt szakember építési 

beruházások kivitelezésében 

szerzett szakmai tapasztalata 

(min. 24 hónap, max. 36 hónap) 

*szerződéskötéskor kitöltendő 

 

 

 

VIII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

1. Szavatosság:  

Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesítése keretében nyújtott 

szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek jelen szerződésben meghatározott megrendelői 

elvárásoknak, valamint jogszabályi követelményeknek, illetve a nyújtott szolgáltatások 

alkalmasak a szerződés céljának betöltésére.  

A jog- és kellékszavatosságra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Szerződő felek a Ptk.-val és 

a vonatkozó jogszabályokkal egyezően állapítják meg. 

2. Jótállás: 

Vállalkozó garantálja: 

– Valamennyi, jelen szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban 

meghatározott paraméter és műszaki adat elérését. 

– A kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek a magyar és az 

ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki irányelveknek és 

előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek. 

A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok előírásait 

kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, 

szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót terhelik, 

amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni 

vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a vizsgálatra nem 

megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során 

beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó köteles a 

vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, 

segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses termék, szerkezet 

átvételét megtagadhatja. 

– Az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és 

előírások betartását. 

A teljesítés során beépítésre kerülő termékek/eszközök vonatkozásában az azokra vonatkozó 

jótállás jogosultja kizárólagosan a megrendelő.  

Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésében 

egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

Vállalkozónak a fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől 

kezdődően 12+…………. naptári hónapos időtartamra terjed ki.  
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Vállalkozó ajánlatának megfelelően a kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama: 

……… hónap. A jótállás összesen……….hónap.  

Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály ennél hosszabb időt, vagy kötelező alkalmassági időt 

állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül vállalkozó 

biztosítja a berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos 

jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) idejét. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a vállalkozó 

bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy az nem a vállalkozónak 

felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára vezethető 

vissza.  

A Ptk. 6:148. § rendelkezései alapján a vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, 

melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más 

alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat 

köteles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés alól, 

amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállalkozó köteles megfizetni 

a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a 

megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb közreműködőinek magatartása 

vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

 

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

1. Szerződés módosítása: 

1.1. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:  

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a Szerződő felek cégszerű aláírásával 

lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására 

nem alkalmas. 

1.2. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: 

Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 

2. Elállás, felmondás:  

2.1.Szankciós elállás, felmondás: 

Megrendelő jogosult a vállalkozó szerződésszegése esetén azonnali hatállyal a szerződést 

felmondani. Erre szolgáló oknak minősül, ha: 

– a késedelmi kötbérként megállapított összeg eléri a késedelemmel érintett tevékenység 

teljes nettó ellenszolgáltatásának 15%-át (megrendelő a felmondásra a kötbérmaximum 

kimerítését követő naptól jogosult), 

– vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljeskörűen, 

– vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 

– vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében megrendelőnek a további teljesítés nem áll 

érdekében, 

– vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek 

el, vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, 
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felszámolásának kezdeményezéséről határoz, köztartozása van (kivéve az 1991. évi 

XLIX. törvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt esetet), 

– jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,  

– a vállalkozóról a szerződés teljesítése során derül ki, hogy nem minősül a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. 

pontja szerinti átlátható szervezetnek, 

– vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat 

és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a lényeges szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére, 

– a szerződés szerinti berendezések szabálytalan beüzemelése, hitelesítése. 

– A vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, hogyha a 

hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására során a vállalását nem tartja be, azt 

munkaszerződéssel, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra aláírt 

szerződéssel hitelt érdemlő módon igazolni nem tudja.  

 

2.2. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy a Szerződő 

felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul 

felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyeztetések 

során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják 

kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti 

könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. A szakértő 

költségeit a vesztes fél viseli, ha nem állapítható meg a vesztes fél, a költségeket a Szerződő 

felek egyenlő arányban viselik. 

 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

1. Irányadó jog: 

Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen vállalkozási szerződés egészére - így 

különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a 

szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések 

beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a 

magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi 

szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.). Egyébiránt Szerződő felek 

irányadó jognak tekintik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény rendelkezéseit. 

2. Bírósági kikötés: 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést Szerződő felek békés úton 

kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Szerződő felek 

a Békéscsabai Járásbíróság vagy a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen 

bírósági kikötés hatálya kiterjed a Szerződő felek jogutódaira is.  

3. Jogról való lemondás hiánya: 

Megrendelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve 

érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve 

valamely jog részleges, vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a 

fennmaradó jog érvényesítését. 
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4. Részleges érvénytelenség: 

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése 

utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha 

Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

5. Titoktartás: 

A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 

során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket üzleti 

titokként kezeli, a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek 

nem adja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja, ennek 

megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, közreműködői 

tekintetében is köteles gondoskodni, az információk és adatok üzleti titokként történő 

kezelésére vonatkozó kötelezettség a vállalkozót a jelen szerződés lejáratát követően is 

korlátlan ideig terheli, ezen rendelkezések a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) 

vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmazandók. 

6. A szerződés nyilvánossága, adatkezelés: 

6.1. A Megrendelő kiköti, a vállalkozó pedig elfogadja az Állami Számvevőszék és a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát. Szerződő felek alávetik magukat 

bármely vonatkozó jogszabály által kijelölt, erre felhatalmazott szerv ellenőrzésének is. 

6.2. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Info. törvény 27. § (3a) bekezdése szerint az, 

aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, 

kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan 

tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának 

nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén 

nem tagadható meg.  

6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen 

szerződéssel összefüggő valamennyi információt illetve személyes adatot a megrendelő az Info. 

törvény előírásainak megfelelően kezelheti, azt jogszabályban meghatározott szervezeteknek, 

valamint jogszabály, illetve a támogatási szerződés szerinti külső ellenőrzési szervek részére 

átadhatja.  

7. Szerződő felek kijelentése:  

7.1. Vállalkozó kijelenti, hogy: 

 kész és képes megrendelő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és 
magas színvonalú teljesítésre;  

 megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához 

szükséges lényeges információk rendelkezésére állnak; 

 ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette megrendelő által 
rendelkezésére bocsátott információkat; 

 megrendelő által elvárt munkát teljesíthetőnek minősíti; 

 a teljesítéshez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi feltételekkel 

rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog;  

 nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, 
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben, illetőleg az egyedi 
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megállapodásokban foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 

készségére, illetve képességére, 

 az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, melynek 

változásáról a vállalkozó köteles haladéktalanul a megrendelőt írásban értesíteni. 

7.2. Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan és határidők megtartásával 

történő teljesítéséhez kiemelt jogi érdeke fűződik.  

A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy 

megrendelő aláírt támogatási szerződésmódosítással rendelkezzen a támogatói okirat 

módosítása miatt, melyről megrendelő haladéktalanul értesíti vállalkozót.  Ezen körülményre 

tekintettel megrendelő az ajánlattételi felhívásban hivatkozott a Kbt. 53. § (6) bekezdésére. 

Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, 

minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet 

szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. 

Jelen szerződés 4 példányban készült, melyből 2 példány a megrendelőt, 2 példány a vállalkozót 

illeti. 

 

Békéscsaba, 2019. …………… … 

 

…………………………………                    ……………………………..              

          Uhljár Erik Róbert                                                             ……………….. 

                  kancellár                                                                                   ügyvezető 

Békéscsabai Szakképzési Centrum                                                ……………………..........

                           

               megrendelő                      vállalkozó 

  

 

Pénzügyi ellenjegyző:  

 

……………………… 

………………… 

………………………. 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

…………………… 

…………………… 

……………………. 

 

Szakmai ellenjegyző 

 

……………………. 

……………………… 


